日本工業経済新聞社

南部町　令和5年度年度工事発注計画

執行課名	工　事　名	場所	期　　間	契約方法	契約予定	種別	概　　要
企画課	南部分庁舎駐車場等整備実施設計業務委	内船地内	契約の翌日～180日間	指名競争	４月	設計業務	総合会館跡地の駐車場整備実施設計
産業振興課	本途頭首工災害復旧工事	南部地内	契約の翌日～150日間	指名競争	10月	土木一式	L=27.0m
建設課	林道大峠線大峠橋陰沢7号橋改良詳細設計業務委託	福士地内	契約の翌日～120日間	指名競争	5月	設計業務	地方創生道整備交付金　橋梁補修詳細設計一式
建設課	林道中沢線矢口橋外2橋改良詳細設計業務委託	富沢地区	契約の翌日～120日間	指名競争	5月	設計業務	森林環境保全整備事業費補助金　PCB処分他橋梁補修設計
建設課	林道剣抜大洞線改良詳細設計業務委託	成島・福士地内	契約の翌日～120日間	指名競争	5月	設計業務	地方創生道整備交付金　路側改良設計2箇所
建設課	西川橋外6橋耐震補修設計業務委託	全域	契約の翌日～200日間	指名競争	5月	設計業務	過疎対策事業
建設課	西川下橋外39橋橋りょう点検業務委託	全域	契約の翌日～250日間	随意契約	6月	点検業務	道路メンテナンス事業（国庫）　過疎対策事業
水道環境課	町道本郷成島線配水管工事測量設計委託	本郷地内	契約の翌日～120日間	指名競争	5月	設計業務	L=680m　Φ150mm
水道環境課	大和地内配水菅布設替工事測量設計委託	大和地内	契約の翌日～120日間	随意契約	5月	設計業務	L=150m　Φ75mm
水道環境課	町道上徳間線配水管布設替工事測量設計委託	福士徳間地内	契約の翌日～120日間	指名競争	5月	設計業務	L=730m　Φ100mm　橋添架2橋あり
水道環境課	町道本郷成島線配水管布設替工事（1工区）	本郷地内	契約の翌日～180日間	指名競争	6月	管工事	L=171m　Φ150mm　給水5件
水道環境課	町道本郷成島線配水管布設替工事（2工区）	本郷地内	契約の翌日～180日間	指名競争	6月	管工事	L=250m　2条配管　減圧弁　給水6件
水道環境課	町道本郷成島線配水管布設替工事（3工区）	本郷地内	契約の翌日～120日間	指名競争	6月	管工事	L=261m　Φ150mm
水道環境課	町道本郷成島線配水管布設替工事4工区	本郷地内	契約の翌日～180日間	指名競争	7月	管工事	舗装復旧　230㎡　L=1200m
水道環境課	町道一の出線配水管布設替工事	内船上組地内	契約の翌日～120日間	指名競争	8月	管工事	L=130m　Φ75mm　給水4件